ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“
Адреса наручиоца:	Вјекослава Ковача 11 ,11160 Београд ПАК 144204, Србија
Интернет страница наручиоца:	www.scolimp.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова: Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 45212290 - радови на поправци и одржавању спортских објеката.

Уговорена вредност:	1.197.300 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		2
Понуђена цена:	- Највиша	1.197.300,00
	- Најнижа	1.093.430,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	1.197.300,00
	- Најнижа	1.197.300,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

не

Датум доношења одлуке о додели уговора:	13.08.2018.
Датум закључења уговора:	20.08.2018.

Основни подаци о добављачу:

Група понуђача:
Носилац:DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I PROJEKTOVANJE ASA-CO, PRELJINA
Стара пруга бб, Прељина
Члан групе: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT INTERGLOBUS DOO ČAČAK
Чедомира Васовића 37, Чачак

Период важења уговора:	на одређено време односно до каначног извршења свих уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога,као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.
Корисник услуге може да повећа обим предмета уговора из члана 1. под условом да има обезбеђена финансијска средства, за максимално до 5% укупне вредности овог Уговора у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора (непланираног повећања обима предмета набавке), за које се није могло знати приликом планирања набавке

Остале информације: